נועם שיפוצים ובנייה בע"מ
רחוב התעשייה 8, אזור תעשייה צפוני
טלפון 04-5550192 | noam-build@example.org

הצעת מחיר מס׳ 118 לשיפוץ מטבח ומרפסת

לכבוד	משפחת לוינגר
כתובת הנכס	רחוב הדקל 14, קריית הדר
תאריך	12.04.2026
תוקף ההצעה	30 יום מתאריך ההצעה

להלן הצעתנו לביצוע עבודות שיפוץ במטבח ובמרפסת הדירה, כפי שסוכם בביקור במקום. כל המחירים הם בשקלים חדשים ואינם כוללים מע"מ.

פריט	תיאור העבודה	כמות	מחיר ליחידה (₪)	סה"כ (₪)
עבודות מטבח				
1	פירוק מטבח קיים ופינוי פסולת	1	2,400	2,400
2	התקנת ארונות מטבח תחתונים ועליונים (מטר רץ)	6	1,850	11,100
3	משטח עבודה מקוורץ, כולל חיתוכים (מטר רץ)	4	1,300	5,200
עבודות מרפסת				
4	החלפת ריצוף בגרניט פורצלן (מ"ר)	12	280	3,360
5	הצבת מעקה זכוכית (מטר רץ)	5	1,100	5,500
סה"כ לפני מע"מ				**27,560**
מע"מ 18%				**4,961**
סה"כ לתשלום				**32,521**

תנאי תשלום

1. תשלום ראשון בסך 30% מסכום ההצעה ישולם עם חתימת ההסכם.
   א. התשלום יבוצע בהעברה בנקאית או בצ'ק.
   ב. קבלה תימסר ללקוח בתוך שלושה ימי עסקים.
2. תשלום שני בסך 50% יבוצע עם סיום עבודות הפירוק והתקנת הארונות.
3. יתרת התשלום, בשיעור 20%, תשולם עם מסירת העבודה.

הערות והחרגות

- ההצעה אינה כוללת ציוד חשמלי ומכשירי אינסטלציה.
- שינויים בתוכניות לאחר תחילת העבודה ייגבו בתוספת מחיר.
- משך העבודה המשוער הוא שישה שבועות מיום תחילת העבודה.
- אחריות על העבודות היא לתקופה של שנתיים ממועד המסירה.

לוח זמנים משוער

שלב	משך	תאריך סיום משוער
פירוק ופינוי	שבוע אחד	17.05.2026
התקנת ארונות ומשטחים	שבועיים	31.05.2026
עבודות מרפסת	שבועיים	14.06.2026
גימורים וניקיון סופי	שבוע אחד	21.06.2026

אנו מודים לכם על הפנייה ויישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה. ההצעה תיכנס לתוקף עם חתימתכם על הסכם העבודה.

בכבוד רב,

נועם שיפוצים ובנייה