УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Северный терминал»
_____ А. В. Корнилов
«12» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку системы учёта посетителей складского комплекса

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

Полное наименование: автоматизированная система учёта посетителей складского комплекса «Ладога-3». Краткое наименование: АСУП.

1.2. Заказчик и исполнитель

Заказчиком является ООО «Северный терминал», исполнителем — ООО «Кедр Софт». Работы выполняются на основании договора № 41/26 от 5 октября 2026 г.

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

Система предназначена для регистрации посетителей, водителей и сотрудников подрядных организаций на контрольно-пропускном пункте складского комплекса. Она заменяет бумажный журнал посетителей, который ведётся в настоящее время.

2.2. Цели создания системы

Создание системы должно обеспечить:

а) сокращение времени оформления пропуска до двух минут;

б) достоверный учёт времени пребывания посетителей на территории;

в) оперативное формирование отчётов для службы безопасности;

г) исключение повторного ввода данных постоянных посетителей.

3. Требования к системе

3.1. Требования к функциям

Система должна выполнять следующие функции:

– регистрация посетителя по документу, удостоверяющему личность;

– печать разового пропуска со штрихкодом;

– фиксация времени входа и выхода при сканировании пропуска;

– ведение списка лиц, которым запрещён доступ;

– выгрузка данных в учётную систему заказчика.

3.2. Требования к характеристикам

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Примечание
1	Количество одновременно работающих рабочих мест	не менее 4	КПП № 1 и КПП № 2
2	Время оформления разового пропуска	не более 2 мин	без учёта очереди
3	Срок хранения записей о посещениях	3 года	далее — архив
4	Время восстановления после сбоя	не более 1 ч	—
5	Доступность в рабочее время	не менее 99,5 %	круглосуточно

3.3. Формат обмена данными

Сведения о посещениях передаются в учётную систему заказчика в формате JSON один раз в час. Пример записи о посещении приведён ниже.

```
{
  "visit_id": "L3-2026-104882",
  "person": {"last_name": "Смирнова", "doc_type": "passport"},
  "gate": "KPP-1",
  "time_in": "2026-11-16T08:42:10+03:00",
  "time_out": "2026-11-16T11:05:37+03:00",
  "purpose": "delivery"
}
```

4. Порядок контроля и приёмки

1) Предварительные испытания проводятся исполнителем на тестовом стенде.
2) Опытная эксплуатация длится не менее одного месяца на КПП № 1.
3) Приёмочные испытания проводит комиссия, назначенная приказом заказчика.
4) По результатам испытаний подписывается акт о приёмке системы в постоянную эксплуатацию.

5. Сроки выполнения работ

Этап	Содержание работ	Срок	Результат
1	Обследование и проектирование	до 30.11.2026	Технический проект
2	Разработка и настройка программного обеспечения	до 31.01.2027	Дистрибутив, руководство оператора
3	Опытная эксплуатация	до 15.03.2027	Журнал опытной эксплуатации
4	Приёмочные испытания	до 31.03.2027	Акт приёмки

Изменения настоящего технического задания оформляются дополнением, подписанным обеими сторонами.

От Заказчика:
Начальник службы безопасности
_____ И. Н. Белова

От Исполнителя:
Руководитель проекта
_____ Д. С. Ершов